

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 1 de 14

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

Índice

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
4.	FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO	5
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	7
6	DISEÑO DE LA APOLIITECTURA DE SOLUCION	0



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 2 de 14

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot				
Nombre Requerimiento:	Plataforma de seguimiento de casos				
Fecha Solicitud:	20/02/2022				
Responsable(s) Solicitud:	Lissete Pacheco Espinosa				
Dependencia(s) Solicitante:	Área de desarrollo				
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Lissete Pacheco Espinosa				

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

El resultado debe ser una plataforma que registre usuarios nuevos, facilite la solicitud de una demanda, así como el acceso a la visualización del estatus del progreso de una demanda.

Líder Funcional

FIRMAS DE ACEPTACIÓN.

Se escuchó las peticiones del cliente. Como resultado a entregar será una plataforma para el registro de usuarios, de demandas y su estatus.

Solicitante) The
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 3 de 14

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 4 de 14

Requerimientos no Funcionales y de calidad	Que sea funcional para proveer las funciones del software, que sea intuitivo, siempre esté disponible para su uso, que su mantenimiento sea fácil y que pueda abrirse en cualquier plataforma, que brinde la seguridad suficiente.							
Interesados en la solución	Nombre/Ro Lissete Pacheco							
Precondiciones		Aceptación del trabajo mutuo Participación de los clientes en juntas de revisión de progreso						
	Tipo de Desarrollo	•						
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☑ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión 4.0.8					
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión 5					
Viabilidad Técnica	•	tado el análisis de los requisitos y requerimientos lución técnica para esta solicitud: SI (x) NO ()	es viable					

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Lissete Pacheco Espinosa	TECNM	7352770068	Jih



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 5 de 14

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsab	le	Lissete Pache Espinosa	Fecha			28/02/2022		
			Plan estratégi	co de f	ases del	proyecto			
N°	Nombre Etapa	Activi	dad	Rol Resp	onsable	Fecha Inicio	Fe Fir	cha 1	Comentarios
	Planeación		alúa si el proyecto table para su ación	Líder		20/02/20 22	27/ 22	/02/20	
	Diseño	la base interfa	cen bosquejos de e de datos y las ces de la orma, así	Diseñ	ador	28/02/20 22	21/ 22	/03/20	
	Desarrollo de la aplicación		cutan las ideas del en código	Desar	rollador	07/03/20 22	16/ 22	/05/20	
	Pruebas		liza un testeo de as formas	Teste	r	17/05/20 22	24/ 22	/05/20	
	Despliegue	platafo	olementa la orma en el área pondiente, se n las últimas as	Desai	rrollador	25/05/20 22	01/ 22	/06/20	



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 20/12/2018
 Página 6 de 14

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Seman 12
Evaluación de rentabilidad del proyecto												
Diseño de base de datos												
Diseño de aplicación												
Desarrollo de base de datos												
Desarrollo de aplicación												
Testeo												
Implementación del plataforma												

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
--------	-------------	----------	-------



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 7 de 14

Lissete Pacheco Espinosa	TECNM	7352770068	٨
			. ()
			\ -
			M

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

	HISTORIAS DE USUARIO							
Nº.	1							
Titulo	Titulo Plataforma para estatus de demandas							
Fecha	20/02/2022							
Estimación	89							

Característica/Funcionalidad

Quiero que la plataforma registre los usuarios donde ellos podrán enviar formularios de la demanda, una vez enviado se llevan a una sección de pago. Cuando pagan ellos pueden acceder al historial de su demanda y ver su progreso. Cada vez que se modifique el estado de la demanda se enviará una notificación a su correo.

Razón/Resultado

Con la finalidad de administrar de mejor manera las demandas y el usuario tenga acceso para ver su estatus cuando el quiera y pueda, así se gastan menos recursos y mejora la atención al cliente.


	Criterios de Aceptación										
No	Titulo	Contexto	Evento								
1.	Home	Página en la que se da una introducción de la empresa y su información de contacto.	Al entrar a la plataforma.								
2	Registro de usuario	Se ingresa al registro donde el usuario brindará datos para que se cree una cuenta.	Cuando el usuario intenta ver el estatus de la demanda								
3.	Llenado de formulario	Capturar los datos necesarios para crear la demanda.	Después de crear un usuario o como opciones en el perfil del usuario.								
4.	Servicio de cobro	Se llenarán los datos necesarios para realizar el cobro y empezar el proceso.	Al terminar el llenado de formulario.								



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 8 de 14

5.	Estatus demanda	de	Informará demanda.	del	progreso	de	la		clic en un botón en el perfil de la demanda".	
	Firmas de aceptación									
	Nombre			Dependencia Teléfono		10	Firma			
Lisse	Lissete Pacheco Espinosa		sa TECN	M	73	5277	0068	3	Jib.	

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 9 de 14






PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 20/12/2018
 Página 10 de 14





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 11 de 14





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 12 de 14





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 13 de 14



Interfaz de pago



Firmas de aceptación			
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Lissete Pacheco Espinosa	TECNM	7352770068	J. J



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 20/12/2018
 Página 14 de 14